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Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 -
Next generation classroom — Ambienti di apprendimento innovativi

I.C. 3 PORTICI DON PEPPE DIANA Spett.le EDIL SERVIZIS.R.L. -
Prot. 0004250 del 18/07/2023 I1 Viale Melina, 7 -80055 Portici (NA)
VI (Uscita) edilservizisrl202 1 (@gmail.com

» Agliatti

» Ad Amministrazione Trasparente

CNP: M4C113.2-2022-961-P-24964
CUP: J74D22003990006
CIG: 98765735DF

\ CONTRATTO

\ per I'affidamento diretto per lavori di pitturazione per n. 18 aule (10% Piccoli interventi di carattere
edilizio strettamente funzionali all'intervento). ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.

50/2016.

L’anno duemilaventitre addi 17 del mese di Luglio in Portici presso I'Istituto Scolastico 3 “Don Peppe
Diana™ di Via S. Cristofaro 56 - sono presenti:

e La Profissa Giuliana NOVELLI, Dirigente Scolastica, nata a Napoli il 19/10/1958 in qualita di
rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo 3 “Don Peppe Diana” di Portici — C.F. 80051400630
che nel contesto dell’ Atto verra chiamato Ente committente.

e Il Sig. BORRELLI Vincenzo nato a Pompei(NA) il 06/01/1989 Cod.Fisc.BRRVCN89A06G813L
che interviene in questo Atto in qualita di rappresentante legale, titolare della Ditta Edil Servizi S.r.l
con sede legale in PORTICI (NA) al Viale II Melina, 7 - PIVA 09792041213 che nel prosieguo

dell’ Atto verra chiamato “Affidatario” o “Impresa”

VISTO 11 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo
Regolamento di contabilita delle scuole.
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»:

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri della Dirigente Scolastica in materia negoziale, come
definitidall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44
del succitato D.1.129/2018;
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VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

DATO ATTO

il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale ¢ stato
adottato il “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2
“Scuola 4.0: scuole innovative. cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
laboratori” nell’ambito della Missione 4 — Componente 1 — del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea — Next Generation EU;

la decisione di esecuzione del Consiglio UE — ECOFIN, del 13 luglio 2021,
recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza dell 'Italia»;

Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del
Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata
dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation
Classrooms;

la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza(PNRR), recante “Nota di chiarimento sulla Circolare del 14
ottobre 2021, n. 21 — Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei
progetti PNRR — Addizionalita, finanziamento complementare e obbligo di
assenza del c.d. doppio finanziamento™;

che per I'attuazione della Missione 4 — Componente | — Investimento 3.2 & stato
adottato il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale
sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano
“Scuola 4.0™;

le istruzioni operative dell’Unita di missione per il PNRR del Ministero
dell’istruzione e del merito prot. n. 107624 del dicembre 2022;

I’atto di concessione prot. n° 46593 del 17/03/2023 che costituisce formale
autorizzazione all’avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»,

il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio2021,
n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
I’art. 55, comma 1 lett. b), n. 2 del D.l. 77/2021, il quale dispone che «per le
misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla
dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare
nell'ambito del PNRR: 2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione
degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli
affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge 16 luglio 2020. n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita
e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129»;
la delibera del C d’I n. 55 del 10 maggio 2023 per I’approvazione innalzamento
limite 10.000 euro per affidamento diretto per spesa superiore a 10.000 euro per
acquisti relativi al PNRR - Piano Scuola 4.0;
che le istruzioni operative dell’Unita di missione per il PNRR del Ministero
dell’istruzione e del merito prot. n. 107624 del dicembre 2022 prevedono:
—I’obbligo. da parte dei soggetti partecipanti o gia individuati quali affidatari, di
fornire i dati necessari per 1’identificazione del titolare effettivo, nonché
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I"obbligo del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a
carico dei partecipanti e dei titolari effettivi.

—Il rispetto del principio DNSH “non arrecare danno significativo agli obiettivi
ambientali” (principio del “Do No Significant Harm”, DNSH), con riferimento
al sistema di tassonomia delle attivita ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 2020/852.

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del

29-01-2019, che disciplina le modalita di attuazione delle procedure di acquisto

di lavori, servizi e forniture;

VISTA la coerenza con gli obiettivi formativi e le determinazioni del P.T.O.F per gli a.s.
2022- 2025 giusta delibera n. 29 del 21/12/2021;

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera n. 36 del 25/01/2023;

VISTA la conferma degli obiettivi indicati anche nello specifico a.s. 2022/2023 deliberata
in data 21/12/2021 n. 28;

VISTO Il PTOF delibera N. 22 del 21/12/2022 assunto agli atti con prot.6258 del
22/12/2023

PREMESSO che in data 18/15/2023 prot. N.3086/VI-2 ¢ stata inviata una richiesta preventivo

per lavori di pitturazione per n. 21 aule (10% Piccoli interventi di carattere
edilizio strettamente funzionali all'intervento) per I’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 a n. 2 operatori:
PREMESSO che le linee guida n.4 emesse dall’ ANAC di attuazione del Decreto
Legislativol8 aprile 2016, n. 50, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 dell’] marzo 2018, prevedono le
“procedure per I’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici™;
PREMESSO che tale indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il
confronto dei preventivi di spesa forniti da 2 operatori economici, era volta a
selezionare ['operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, valutando in particolare: affidabilita- la
garanzia di servizi accessori —la professionalita — la preventiva indagine di
mercato in merito al lavoro svolto gia con altre scuole;
PREMESSO che ¢ stata eseguita un’indagine comparativa con richiesta di preventivo tra la
ditta EDIL SERVIZI S.R.L. Prot. nr.3086/VI-2 del 18/05/2023 e la ditta
TINTART SRLS Prot. nr. 3087/VI-2 del 18/05/2023 per lavori di pitturazione
(10% Piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento);
DATO ATTO che ¢ pervenuta un’unica risposta Prot. nr. 3320/VI-1 del 29/05/2023 dalla ditta
EDIL SERVIZI S.R.L, con sede in Portici (NA), al [I° Viale Melina,7 CAP
80055, C.F./P.IVA 09792041213 per un importo totale pari a € 12.536,79 (IVA
esclusa al 10%);
La Determina del Dirigente Scolastico Prot. N. 3691/ VI-1 del 12/06/2023 per
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
all’operatore economico Ditta Edil Servizi S.r.l. Viale II Melina, 7-80055-Portici
(NA) P.IVA 09792041213 per I’esecuzione di lavori di pitturazione di n. 18 aule
(10% Piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento)
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo 3 “don Peppe Diana™ ubicata in
Via S. Cristofaro n. 56;

VISTA
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VISTA L’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori prot. N. 3692 VI-1 del 12.06.2023
con la quale il Dirigente Scolastico ha comunicato all’operatore economico

I’affidamento previa verifica dei requisiti obbligatori;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato le autocertificazioni circa il possesso dei requisiti di
ordine generali e la regolarita del DURC, la stipula della polizza assicurativa ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e il Piano Operativo di Sicurezza che
fanno parte integrante del presente contratto;

VISTO L’incarico Prot.2405/1-7 del 14/04/2023 di supporto al RUP per gli aspetti
generali alla DSGA Stefania Buonandi;
VISTO L’incarico Prot.3894/VII-6  del 21/06/2023 di supporto al RUP per gli aspetti

tecnici all’ing. Antonio GAROFALOQ, gia incaricato presso I’Ente Committente
quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

PRESO ATTO che dall’esame complessivo della documentazione prodotta e dal valore
economico dell’offerta Prot. n. 3320/VI-1 del 29.05.2023 di euro € 12.536,79
(IVA esclusa al 10%) pari ad un importo totale di € 13.790,47 IVA compresa
la stessa risulta congrua e coerente con le esigenze della scuola;

PRESO ATTO di tutti i documenti e le dichiarazioni richieste in fase di aggiudicazione di cui al
Prot. 003692 VI-1 del 12.06.2023 e presentate dalla ditta Edil Servizi S.R.L;

PER QUANTO SOPRA ESPRESSO

le Parti, come su costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto del contratto
[1 Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa Giuliana NOVELLIL in rappresentanza dell’Istituto
Comprensivo 3 “don Peppe Diana™ di Portici affida l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per:
“L’ESECUZIONE DI LAVORI DI PITTURAZIONE PER N. 18 AULE (10% PICCOLI INTERVENTI DI
CARATTERE EDILIZIO STRETTAMENTE FUNZIONALI ALL'INTERVENTO) PRESSO LA SEDE
CENTRALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 “DON PEPPE DIANA” UBICATA IN VIA S,
CRISTOFARO N.56 al Sig. Vincenzo BORRELLI, nella sua qualita di legale rappresentante della Ditta
Edil Servizi S.r.l. con sede in Portici (NA), Viale II Melina 7. che accetta 1’appalto dei lavori di che trattasi.
L affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.
L’esecuzione delle opere avverra nel rispetto del computo metrico elaborato dal progettista che
comprende le seguenti lavorazioni:

» Tinteggiatura a due colori

» Ripristino parti di intonaco e preparazione pareti e soffitti

» Pitturazione porte

» Pitturazione termosifoni

» Integrazione con punti presa a vista

» Pulizia Finale
Art. 2 Capitolato di appalto e norme regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato d’appalto in allegato.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo complessivo dell’appalto, compensato a corpo, ammonta ad € 12.536,79 (IVA esclusa al 10%)
inclusi gli oneri di sicurezza per le lavorazioni previste. da realizzarsi TASSATIVAMENTE tra luglio ed
agosto 2023.

La contabilizzazione dei lavori & stabilita a corpo, tenuto conto dell’offerta presentata. Il pagamento
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dell'importo contrattuale avverra in un'unica soluzione ESCLUSIVAMENTE al completamento
dell’esecuzione dello stesso, a fronte del rilascio di regolare fattura elettronica e in seguito all’emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento verra liquidato, salvo cause di forza maggiore (mancato rimborso da parte del Ministero) entro
30 gg. dal certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Art. 4 Variazioni delle opere e del corrispettivo
In nessun caso 1’ Affidatario pud procedere a varianti senza la previa autorizzazione dell’Ente Committente.
Non ¢ prevista alcuna variazione dei prezzi.
Art. 5 Qualita e provenienza di materiali in genere
Il materiale della fornitura dovra essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel Capitolato Speciale di
Appalto costituente parte integrante del presente contratto.
Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche inferiori a quelle
previste.
Art. 6 Lavori compensati a corpo
Le quantitd espresse nel progetto allegato al presente contratto si intendono verificate ed accettate
dall’ Affidatario quali congrue alla realizzazione di quanto previsto, cosi come descritto nel Capitolato
Speciale e cosi come rappresentato negli Elaborati di Progetto, formanti parte integrante del contratto.
L’Ente Committente e 1’Affidatario rinunciano a qualsiasi conguaglio derivante dall’aver riscontrato, a
consuntivo, che le quantita effettivamente impiegate nella realizzazione dell’opera si discostano dalle
quantita espresse nel progetto.
Art. 7 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli
Gli oneri per la predisposizione di misure di prevenzione, per |’allestimento di misure dei dispositivi di
protezione collettiva, per 1’adozione dei dispositivi di protezione individuali e quant’altro necessario per
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, sono compresi nell’ importo complessivo dei lavori.
Art. 8 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
L’Affidatario, prima dell’inizio dei lavori, dovra concordare con il R.S.P.P. dell’Istituto le modalita
esecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze scolastiche. L'Affidatario avra facolta di sviluppare i lavori
nel modo che credera pit conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma
compatibilmente all’ordine da tenersi nell’andamento dei lavori e alle scadenze concordate.
L’ Affidatario deve tenere conto:

o delle particolari condizioni di accesso al cantiere;

e della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o altro;

e delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e al

periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

e dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente schema di contratto.
Qualora 1'Affidatario non provveda tempestivamente all’esecuzione di alcune lavorazioni, oppure
all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell’Ente
Committente, I'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, I'Ente stesso potra, diffidare
I'Affidatario a provvedere ad eseguire tali lavorazioni oppure tale approvvigionamento entro un termine
perentorio.
Art. 9 Termini per I’inizio e I'ultimazione dei lavori
I lavori avranno inizio alla data di sottoscrizione del presente contratto. Il tempo utile per ultimare tutti i
lavori e le forniture in appalto ¢ fissato TASSATIVAMENTE tra luglio ed agosto 2023. Nel caso di
mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, cosi come previsto dall’art.47 commi 3 e
3 bis del D.L. 77/2021, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori per le
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scadenze concordate viene applicata una penale dello 0,8 per mille dell’ammontare netto del contratto con un
massimo del 20% per ciascun giorno di ritardo.
Art. 10 Regolare esecuzione
Il certificato di Regolare Esecuzione, deve essere emesso nei termini previsti dalla Legge, a decorrere
dall’ultimazione delle lavorazioni, debitamente accertata con apposito certificato, per attestarne 1’effettiva
regolare esecuzione.
Il pagamento sara effettuato dopo il completamento delle operazioni conclusesi con esito positivo
del’Ente Committente. Il pagamento dei suddetti importi da parte dell’Istituto Scolastico ¢
subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR.
Art. 11 Risoluzione del contratto
L’Ente Committente ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di adempimenti, nei seguenti casi:

e frode nell’esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione;

[ ]

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatori del personale;

L]

sospensione dei lavori/forniture da parte dell’affidatario senza giustificato motivo;

e rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto:
non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
perdita, da parte dell’affidatario, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori/delle forniture che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e in caso di mancata attivazione in tempo utile, da parte dell’ Affidatario, per la realizzazione dei lavori
nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o piu categorie
scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta
dall’ Affidatario;

e in caso di subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

e in caso di irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.

Nel caso di risoluzione del contratto 1’esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle lavorazioni/forniture
regolarmente eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
E' facolta dell’Ente Committente recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.
50/2016.
Art. 12 Responsabilita verso terzi e garanzie
L’ Affidatario assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietd, sia quelli che I'impresa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione
dei lavori e delle attivita connesse, sollevando I’Istituto Comprensivo da ogni responsabilita. A tal riguardo
I’Affidatario, ha stipulato apposita Polizza fideiussoria definitiva n. 1206421385 rilasciata da HDI
Assicurazioni S.p.A. per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del presente contratto.
L’impresa sara tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Art. 13 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
L’ Affidatario € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita ¢ per la localita dove sono
eseguiti i lavori.
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Art. 14 Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n.490 e ss.mm.ii e del D.P.R. 3 giugno
1998, n.252 ¢ ss.mm. e ii., si prende atto che in relazione all’affidatario, non risultano sussistere gli
impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 6 Settembre
2011, n.159 come da autocertificazione allegata fornita dall’impresa in atti depositata.

Art. 15 Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Affidatario con propria organizzazione dei
mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti della Ente committente. Pertanto
I'Affidatario ha piena liberta e facolta di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature)
nella maniera che riterra pii opportuna, nel pieno rispetto, pero, di quanto concordato con il RSPP dell’Ente
Committente, al quale rimane comunque la facolta di ispezionare e controllare 1'andamento dei lavori e, per
quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente
contratto. Prima della consegna dei lavori. I’ Affidatario redige e consegna alla Ente committente:

— piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurera come inadempienza
dell’ Affidatario.

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

L'Affidatario ¢ tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque
presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni pit ampia responsabilita e
spesa in caso di infortuni e di danni ricadra pertanto sull' Affidatario restandone completamente sollevati sia
I’Ente committente che i propri organi tecnici.

L'Affidatario, sottoscrivendo il presente contratto, da atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad
eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver
conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area
interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione.

L'Affidatario dovra rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano
per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme
contenute nel presente contratto. L’ Ente committente si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento
del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza
ed igiene del lavoro.

In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Affidatario di situazioni di pericolo,
quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia,
dovra senza indugio informare il RUP per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.

Art. 16 Subappalto

Il contratto non pud essere ceduto, a pena la nullita dell’atto, come disposto dall’art.105, comma | del

D.Lgs. 50/2016.
Art. 17 Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 ¢ 8 della L n. 136/2010 gli operatori economici titolari dell’appalto devono
comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati. Accesi preso banche o
presso Poste italiane SpA, a tal fine I'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla medesima legge. [."aggiudicatario si impegna a:

e utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la societa Poste

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche;
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. riportare in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo
CIG: 98765735DF

e comunicare all’Ente Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg
dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni modifica ai dati trasmessi;

e rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010 non specificato in questa sede.

Art. 18 Obblighi dell’esecutore del contratto

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attivita derivanti a qualunque titolo dal presente contratto. Sono

a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi

relativi e/o connessi alle attivita e dagli adempimenti necessari per I’esecuzione delle prestazioni oggetto del

presente contratto, nonché ogni attivita che si rendesse necessaria per 'espletamento delle stesse o,

comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

[ affidatario si obbliga ad eseguire le attivita “a perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e

prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata

contrattuale.

L affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica

assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 19 Oneri ed obblighi diversi a carico dell' Affidatario - Responsabilita dell’ Affidatario
Ai sensi dell’art. 5 del DM n. 145/2000, oltre agli oneri previsti dal suddetto decreto e agli altri indicati nel

presente contratto, sono a carico dell'Affidatario, in quanto compresi nei prezzi d’appalto, oltre agli oneri

previsti nell’art. 32 ¢. 4 DPR 207/2010, gli oneri ed obblighi seguenti dei quali I’ Affidatario deve tener conto

\ nel formulare la sua offerta:

= I’adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare 1’osservanza delle norme
emanate con:

— DPR 577/1982: “Approvazione del regolamento concernente |'espletamento dei servizi di
prevenzione e di vigilanza antincendio”

— DPR 224/1988. Riguardante la responsabilita per danno da prodotti difettosi;

~ D.lgs 115/1995 (in particolare artt. 1, 2 e 3) relativo alla sicurezza generale dei prodotti;

— D.Lgs. 359/1999 (in particolare artt. 2 e 7 sull’'uso delle attrezzature di lavoro);

— D.Lgs. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

» |a formazione e la custodia del cantiere secondo le disposizioni di legge;

= 'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle
necessarie per mantenere fino al collaudo l'opera compiuta;

= l'installazione di attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad assicurare la
migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori, compresa un'adeguata
illuminazione;

= 'apprestamento delle opere provvisionali, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine
lavori;

= |a sistemazione delle aree di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzati ad accedervi.

» la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cantiere e di ogni apprestamento provvisionale;

« I"installazione. il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la
fornitura di ogni materiale di consumo necessario;
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osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I’attivita svolta, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione di tali
obblighi puo costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 Inadempienze, ritardi e penalita

L’Ente committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento 1’adeguatezza del servizio prestato
dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato
nell’offerta tecnica e nel presente contratto, I’Ente Committente fissera, ai sensi e per gli effetti dell’art.1454
del c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui 1’affidatario dovra adempiere a quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui I’affidatario non provveda alla corretta ed integrale esecuzione della fornitura in opera per
cause ad esso imputabili, I’'Ente Committente avra la facolta di risolvere il contratto per inadempimento,
ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al
risarcimento dei danni conseguiti.

Art. 21 Garanzia delle opere

Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) I'Affidatario ha l'obbligo di garantire tutte
le opere, sia per la qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento.

Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., I’ Affidatario ha I’obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi
previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di _anni due decorrente dalla data di approvazione del
collaudo/regolare esecuzione. Pertanto, fino al termine del periodo indicato I'Affidatario deve riparare,
tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della
non buona qualita dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni
dei danni che a giudizio dell’Ente Committente non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere,
ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata 0 mancante
manutenzione (se non posta a carico dell’Affidatario medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di
tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata.
L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte
dell’Ente Committente.

L’ Affidatario puo affidare I’esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione
all’Ente Committente. Anche in questo caso 1'Affidatario rimane obbligato nei confronti dell’Ente
Committente.

In caso di mancato intervento dell’Affidatario, I’Ente Committente fara intervenire altro soggetto
addebitandone le spese all’ Affidatario.

Art. 22 Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate

La Ente committente puo disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.
230 DPR 207/2010.

Quando la Ente committente si avvalga di tale facolta, 'Affidatario non pud opporvisi per alcun motivo,
ragione 0 causa, e non potra reclamare compensi di sorta.

L'Affidatario resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dalla Ente
committente prima del collaudo/ultimazione delle opere; egli perd risponde fino all'approvazione del
collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

L’ Affidatario ¢ tenuto ad ovviare anche ai deterioramenti derivanti dall’uso o dall’esercizio dell’opera,
essendo ammesso 1'uso preventivo dell’opera, prima e ai fini del collaudo.

La presa in consegna delle opere non esonera I'Affidatario dalle garanzie e responsabilita di legge e, in
specie, dalla garanzia per difformita e vizi dell'opera, ai sensi dell’articolo “Garanzie delle opere” del
presente contratto.

Art. 23 Documenti che fanno parte del contratto
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®la fornitura e manutenzione di regolari cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
ovunque necessari, a scopo di sicurezza nel senso piu lato e cio anche nei periodi di sospensione dei lavori;
L’ Affidatario sara responsabile in solido con i subappaltatori, nei confronti della Ente committente, del
rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti, e ci0 indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato, fatta comunque salva, in
questa ipotesi, I’applicazione da parte della Ente committente delle sanzioni per |’accertata inadempienza
contrattuale e riservati i diritti del medesimo al riguardo.
Lo stesso Affidatario ¢ altresi obbligato:

»

Q\:

»

v

>

alla pulizia quotidiana dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni e di quelli in costruzione e delle
vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre imprese;

a consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, alle persone addette, a qualunque altro soggetto ai quali siano stati affidati lavori
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Ente
committente, - a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento
in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a pié
d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altri soggetti per conto della Ente committente.
I danni che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell'Affidatario;

all'assunzione di responsabilita circa I'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cosi
da sollevare la Ente committente da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi;
all’adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle
proprieta private e alle persone, restando I'Affidatario completamente responsabile dei danni e degli
inconvenienti arrecati. L'Affidatario ¢ in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle
perdite anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera,
ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali;

a sgombrare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti esistenti, nonché
pulire perfettamente ogni parte ed ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, ecc.,
entro otto giorni dal certificato di ultimazione. La pulizia definitiva si intende non come semplice
lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato;

a fornire I’elenco prodotti chimici che saranno utilizzati nell’attivita e relative schede di sicurezza,
delle eventuali sostanze inflammabili che saranno impiegate durante I’attivita di cantiere, 1’elenco
rifiuti che saranno prodotti durante ’attivita ed indicazione delle modalita di smaltimento;

a comunicare alla Ente committente le eventuali variazioni della composizione societaria, di entita
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, intervenute in corso d'opera. Nel caso intervenissero
variazioni sostanziali nell’assetto gestionale dell’Affidatario il legale rappresentante dovra darne
comunicazione alla Ente committente ai fini dell’aggiornamento della documentazione antimafia
prescritta.

risarcire i danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, per ogni causa o per negligenza
dell'Affidatario, vengano arrecati a proprieta pubbliche e private, a persona ed animali o a materiali
forniti e a lavori da altri compiuti. L” Ente committente e il suo personale restano a tal proposito
liberi ed indenni da qualsiasi responsabilita;

mantenere in perfetto stato, fino al collaudo finale, tutte le opere eseguite, nessuna esclusa ed
eccettuata. oggetto dell'appalto;

L’ Affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ¢ a far
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Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

— Elaborati grafici di progetto

— Offerta tecnico economica

— Piano operativo di sicurezza redatto dall’ Affidatario

— Capitolato speciale d’appalto

— Polizza assicurativa di cui all’art.12 del presente contratto

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente aP alto di tutta la

documentazione consegnata all' Affidatario in corso di esecuzione del contratto 4A.S RIVS 1 a3 s

Art. 24 Trattamento dei dati personali e - o i

Al sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 dﬁhB,GﬁbﬂuE 2046/679 in-tema

di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente & 're¢i ocamente informate

prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalita e le finalitd*del trattaniento dei dati

personali che verranno effettuati per I’esecuzione dell’atto medesimo. Le parti dichiarano che i dati personali

forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti

eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi

previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sara improntato ai principi di correttezza, liceitd e trasparenza e

nel rispetto delle misure di sicurezza. 1l Titolare del trattamento dei dati € il Dirigente Scolastico prof.ssa

Giuliana NOVELLIL

Riferimenti per la protezione dei dati ¢ il Dott. Maurizio Torre, del quale si riportano di seguito i riferimenti

di contatto: telefono 3929888503, email: sm2009@virgilio.it

Relativamente a dati personali di cui dovesse venire a conoscenza nell’espletamento del presente incarico,

I’ Affidatario ¢ incaricato del loro trattamento ai sensi del RGPD UE2016/679

Art. 25 Definizione delle controversie < S0 s O
termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per I’Ente

Committente della costituzione in mora dell’impresa.

Tutte le controversie tra I'Ente Committente e I’affidatario che potessero sorgere relativamente al

conferimento dell’incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal contratto e che non si fossero potuti

definire in via bonaria, previste dagli artt. 205 e 208 del D. Lgs. N.50/2016, saranno differiti al foro di

Napoli. E” esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 26 Conformita Appalto A Principi Pnrr

A

L’opera consistente nell’esecuzione di lavori di pitturazione per n. 18 aule (10% piccoli interventi di
carattere edilizio strettamente funzionali all'intervento) presso la sede centrale dell’istituto comprensivo 3
“don Peppe Diana™ ubicata in via S. Cristofaro n.56 risulta conforme ai principi trasversali PNRR, quali in
particolare ai principi del DNSH.

Art. 27 Adempimenti Normativa Pnrr

L’affidatario si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con
I’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 e quindi in particolare: (ad es: L'Operatore Economico dovra
reimpiegare o riutilizzare i materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore al 5% rispetto
al minimo stabilito (pari al 70%), avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e
tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso
delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose)

L affidatario non ¢ soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80,
comma 5, lett. i), del D.Lgs. 50/2016, relativa agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilita
PNRR Piano Scuola 4.0 — Next Generation CNP: M4CII3.2-2022-961-P-24964 CUP: J74D22003990006




Istituto Comprensivo 3 Porticl - o —————_

LA .’.-'-,r,:/.-f Aot ad b L

Via San Cristofaro, 56 - 80055 Portici (Na) Tel. ¢ Fax os1rz137412 - C.F. 80051400630
e-mail: naic8bp00I1@istruzione.it - naic8bpO0I1@pec.istruzione.it

b g T
FUTURA FerUITALIA DI DOMANI

Finanziato ) R . 1. w o
dall'Unione europea :{ ? onsiders dotl Oracxioe .. llf!llddﬂllldlll

o oled © ff./.-/.

- soutoenar gt Fi

Art. 28 Disposizioni finali

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente contratto, ¢ dall’Ente Committente affidato e dall’
Impresa accettato in solido, e sara dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall’Ente
committente stesso.

In contratto verra stipulato in forma di scrittura privata.

Letto, confermato e sottoscritto.
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A norma e per gli effetti di cui all’art. 1341 codice civile I’ Affidatario dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte
le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente tutti gli
articoli dello schema di contratto.
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